



1ª Chamada de Pré-qualificação de pareceristas técnicos e de monitores EaD

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 004, DE 16 DE JUNHO DE 2023

No dia 16 de junho de 2023, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), responsável pela execução e administração técnica, financeira e fiduciária do Projeto Rural Sustentável - Cerrado (Convênio BID – IABS ATN/LC-1708-BR), no uso de suas atribuições e considerando a “1ª Chamada de Pré-qualificação de pareceristas técnicos do PRS – Cerrado”, no âmbito do – Termo de Referência – **IABS PRS-FIN-026** que trata da Contratação de Serviços Técnicos Especializados Pareceristas técnicos(as) – peer review – para avaliar Planos de Negócios das Organizações Socioprodutivas (OSPs) do Projeto Rural Sustentável - Cerrado resolve:

I - Alterar e divulgar a lista RESULTADO FINAL DA CHAMADA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA MONITORES(AS) DO EaD E PARECERISTAS na seção de: **Pareceristas técnicos(as) – peer review – para avaliar Planos de Negócios das Organizações Socioprodutivas (OSPs) do Projeto Rural Sustentável - Cerrado Termo de Referência PRS - FIN-026**, adicionando os nomes dos candidatos pré-qualificados conforme lista abaixo para formação de cadastro de Reserva.

PRÉ-QUALIFICADOS (AS)

CAMILLA DE ALMEIDA SILVA

FÁBIO DE OLIVEIRA

THAÍS VILAS BOAS DIAS

II- Alterar a seção PRODUTOS E PAGAMENTO detalhando o fluxo de execução do parecer técnico que será realizado em duas etapas, sendo elas:

1º parecer - prazo para realização da análise de **7 dias corridos** após o recebimento da documentação (Diagnóstico + Plano de Negócios);

Ajustes da contratada para a elaboração do Plano de Negócios com base no 1º parecer técnico (período médio de 10 dias corridos);

2º parecer - prazo para realização da análise de **5 dias corridos** após o recebimento da documentação (Diagnóstico + Plano de Negócios ajustados com base no 1º parecer técnico).

III – As demais disposições constantes na Chamada permanecem inalteradas.

Luís Tadeu Assad

Diretor-Geral do Convênio BID – IABS ATN/LC-17408-BR

Diretor-Presidente do IABS

Execução:



Coordenação Científica



Apoio técnico



Realização:



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
E PECUÁRIA

